



# CITTÀ DI BISCEGLIE

*Provincia di Barletta-Andria-Trani*

C.A.P. 76011 – C.F. 83001630728 – P. IVA 00973800725

**RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE**

**Bisceglie, li 10/01/2023**

**SERVIZIO PROGRAMMI COMPLESSI**

**OGGETTO:** (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Misura 3 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale". "Realizzazione Nuovo Impianto Sportivo Polivalente Indoor Via San Martino" Cluster 1. CUP C15B22000040006. **Incarico geologo.**

**Sig. Dirigente  
Sede**

Premesso che:

- A seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito Italia Domani dell'avviso pubblico del 23/03/2022 per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, è stata inoltrata dal Comune di Bisceglie manifestazione di interesse per una richiesta di contributo di € 2.000.000,00 finalizzata alla Realizzazione di un Nuovo Impianto Sportivo Polivalente Indoor in Via San Martino, classificato come intervento afferente al Cluster 1 tra quelli indicati nell'avviso pubblico;
- In data 26/09/2022 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Bisceglie l'allegato accordo di concessione di finanziamento connesso all'accettazione del contributo di € 2.000.000,00 a valere sui fondi del (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Misura 3 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", per la "Realizzazione di un Nuovo Impianto Sportivo Polivalente Indoor in Via San Martino\_ Cluster 1";
- L'intervento è compreso nella programmazione triennale dei LL.PP. 2022/2024;
- L'intervento è stato inserito, altresì, nel Bilancio pluriennale dell'Ente 2022-2024 e nel PEG 2022-2024 nei quali sono stati istituiti il capitolo 715 per quanto attiene l'entrata, 3954 per quanto attiene la spesa, e l'importo complessivo di € 2.000.000,00 è stato così ripartito nel triennio: 2022 € 200.000,00 – 2023 € 1.000.000,00 – 2024 € 800.000,00;
- Con Determinazione Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture n. 1758 del 13/12/2022 si stabiliva di:
  1. Approvare il quadro economico preliminare dell'intervento denominato "Realizzazione Nuovo Impianto Sportivo Polivalente Indoor Via San Martino" Cluster 1 - CUP C15B22000040006, dell'importo complessivo di € 2.000.000,00;
  2. Accertare al cap. 715 del Bilancio 2022-2024 l'entrata di € 2.000.000,00 così ripartita nel triennio: 2022 € 200.000,00 – 2023 € 1.000.000,00 – 2024 € 800.000,00, per l'attuazione dell'intervento di cui al punto 1. interamente finanziato dal (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Misura 3 - Investimento 3.1 " Sport e inclusione sociale";
  3. Impegnare la conseguente spesa di € 2.000.000,00 al cap. 3954 del Bilancio 2022-2024 così ripartita nel triennio: 2022 € 200.000,00 – 2023 € 1.000.000,00 – 2024 € 800.000,00;
  4. Conferire alla MATE Società Cooperativa l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui al punto 1.;

Considerato che:

- per dare seguito alla progettazione è necessario redigere la relazione geologica definitiva;
- con precedente Determinazione Ripartizione Tecnica n. 52 del 16/03/2016 si conferiva al Dott. Geol. Fernando Federico Dardes (P.IVA n. 05694130724) l'incarico di redazione della relazione geologica preliminare nell'ambito della maglia 57 di PRG all'interno della quale è



# CITTÀ DI BISCEGLIE

*Provincia di Barletta-Andria-Trani*

C.A.P. 76011 – C.F. 83001630728 – P. IVA 00973800725

previsto l'intervento in oggetto;

- gli onorari per le prestazioni professionali afferenti la relazione geologica definitiva, valutati utilizzando i criteri di calcolo contenuti nel Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, ammontano, come risulta dal prospetto allegato, ad € 3.200,00;
- per detto importo si può ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 della L. 108/2021;

Visto l'allegato atto con il quale il RUP ha affidato al Dott. Geol. Fernando Federico Dardes, che ha sottoscritto per accettazione, l'incarico di redazione della relazione geologica definitiva riguardante l'intervento di "Realizzazione Nuovo Impianto Sportivo Polivalente Indoor Via San Martino" Cluster 1 per un importo di € 3.200,00 oltre oneri;

Visto che l'incaricato, in luogo dell'applicazione di uno sconto sul prezzo di cui sopra ha offerto l'esecuzione delle seguenti indagini sismiche: MASW, Rifrazione, HVSR;

Visto che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG Z3238CD706;

Verificato che la spesa di € 4.060,16 rientra nel quadro economico della Determinazione 1758/2022 per € 3.000,00 alla voce "Relazione geologica", per € 328,00 alla voce "Rilievi, accertamenti e indagini" e per € 732,16 alla voce "IVA su altre spese";

Si propone di:

1. Conferire al Dott. Geol. Fernando Federico Dardes (P.IVA n. 05694130724) l'incarico di redazione della relazione geologica definitiva riguardante l'intervento di "Realizzazione Nuovo Impianto Sportivo Polivalente Indoor Via San Martino" Cluster 1;
2. Approvare l'allegato atto di affidamento dei servizi professionali di cui al punto 1. dal quale si evince che gli onorari ammontano ad € 3.200,00 oltre Cassa di previdenza EPAP ed IVA;
3. Imputare in favore del Dott. Geol. Fernando Federico Dardes la spesa di € 4.060,16 al cap. 3954 del Bilancio provvisorio 2023-2025 esigibilità 2023;
4. Dare atto che la spesa di cui al punto 2. rientra nel quadro economico della Determinazione 1758/2022 per € 3.000,00 alla voce "Relazione geologica", per € 328,00 alla voce "Rilievi, accertamenti e indagini" e per € 732,16 alla voce "IVA su altre spese";
5. Dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 10.000,00, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale dei contratti, non è necessaria ulteriore formalità oltre la sottoscrizione dell'atto di cui al punto 2.

**Il Responsabile del Servizio  
Geom. Stefano Porcelli**