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1. PREMESSE

Piano di estensione del tempo pieno e mense - Nuovo piano mense scolastiche M4C111.2

Il “: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Nuovo piano mense scolastiche” (di seguito, “Piano”) &
inserito, quale Investimento 1.2 (di seguito, “Investimento”), all'interno della Missione 4: “Istruzione e
ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido
all’Universita” - Ambito di intervento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza dell’ltalia (di seguito, “PNRR’), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN
del 13 luglio 2021.

In merito alla governance del Piano, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021,
adottato su proposta del Ministero dellEconomia e delle Finanze, ha individuato nel Ministero dell’lstruzione
e del Merito (di seguito, “MIM"), '"Amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la
definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. I), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito “Amministrazione Titolare”).

L’Investimento & dunque gestito dal MIM, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'lnterno, ed & realizzato mediante il
coinvolgimento diretto dei Comuni, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per I'individuazione dei
progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere,

in qualita di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi.

Gli interventi rientranti nell’lambito dell'Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” della
Missione 4 “Istruzione e ricerca’, Componente 1 del PNRR si pongono come obiettivo quello di &€ garantire
un potenziamento degli spazi per le mense, con la costruzione di nuove mense o la riqualificazione di quelle
esistenti, in modo da favorire I'estensione del tempo pieno, ampliare I'offerta formativa delle scuole e rendere
le stesse sempre piu aperte al territorio, anche oltre I'orario scolastico In particolare, detti interventi sono

riconducibili alle tipologie di seguito riportate, tutte finalizzate alla creazione di nuovi mense:

- Nuova costruzione di edifici pubblici;

- Ampliamenti di edifici esistenti;

Con il decreto del Ministro dellistruzione e del merito 4 luglio 2024, n. 133, si & inteso finanziare I'estensione
del tempo pieno scolastico per ampliare I'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre piu aperte
al territorio, anche oltre I'orario scolastico, e accogliere le necessita di conciliare la vita personale e lavorativa
delle famiglie. Con Tale progetto si € inteso perseguire l'attuazione graduale del tempo pieno, anche
attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo
M4C1-2.1 del PNRR di almeno 1.000 edifici.

con il predetto decreto ministeriale n. 133 del 2024, & stata demandata all’Unita di missione per il PNRR

'adozione di un nuovo avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli enti locali
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interessati e per I'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento per il conseguimento del
target finale, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1, nel’ambito e per le finalita della Missione 4
— Istruzione eRicerca — Componente 1 — Potenziamento dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle Universita — Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, finanziato dall’'Unione europea — Next Generation EU, nel rispetto della percentuale di
almeno il 40% da destinare agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno e i cui criteri di valutazione, ai fini
della definizione della graduatoria siano gli stessi del precedente avviso pubblico coerenti con le finalita del
PNRR, atteso che le precedenti graduatorie relative all’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021

sono esaurite

Gli interventi che saranno finanziati nel nuovo Piano di estensione del tempo pieno e mense individuati con
uno o piu decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio

Le milestone da rispettare per I’estensione del tempo pieno e mense, al fine di conseguire il target
europeo M4C1-2.1 del PNRR di almeno 1.000 edifici., sono state fissate:

- aggiudicazione degli appalti di lavori entro il 28 febbraio 2025;

- termine dei lavori entro il 31 marzo 2026.

1.1 Il Soggetto Attuatore

Gli enti locali, tra cui i Comuni e le Citta Metropolitane, le cui proposte saranno ammesse in via definitiva a
finanziamento, sono i soggetti responsabili dell’avvio e dell’attuazione degli Interventi del Piano e provvedono
alla realizzazione dei medesimi Interventi (di seguito, “Soggetti Attuatori’, cosi come definiti ai sensi
dell’'articolo 1, co. 4, lett. 0), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dall’'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108), in virtu dei relativi Accordi di concessione, con i quali

saranno assunti e regolati i rispettivi rapporti con I’Amministrazione Titolare.

1.2 Copertura economica

L’intervento, in caso di finanziamento, troverebbe copertura finanziaria nel’ambito dell’'Investimento 1.2 della
Missione 4 - Componente 1 del PNRR nonché nell’'utilizzo delle economie non assegnate da accertare, le
risorse di cui all’'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di
cui all’'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 giugno 2022, n. 79, gia destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonché
eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani

di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target.
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2. NORMATIVA TECNICA E QUADRO VINCOLISTICO

2.1 Premessa

In relazione alle opere da eseguire e alla finalita da raggiungere & obbligatorio osservare tutte le norme in
materia elencate di seguito, oltre quelle eventualmente individuate all’articolo 2.1 della Sezione B del DIP:
o diprogettazione di edilizia scolastica;
e di progettazione strutturale;
o di progettazione antisismica;
o di sicurezza sui luoghi di lavoro;
e di progettazione ambientale;
o di progettazione edile ed impiantistica volta all’efficientamento energetico anche in contesti vincolati;
o diprevenzione incendi;
o di abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilita;

e di sicurezza per i luoghi pubblici.

Si dovra fare riferimento anche alle norme tecniche CEI — UNI — CNR applicabili al caso in esame.
In un’ottica del controllo e contenimento della spesa pubblica, i materiali, le tecniche e i sistemi costruttivi da
adottare dovranno essere tali da consentire di contenere oltre i costi di costruzione anche i futuri costi di

gestione e manutenzione delle strutture.

La progettazione dell’intervento dovra essere redatta nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti, ivi
comprese le leggi regionali, gli strumenti urbanistici e la normativa speciale di settore, al fine di acquisire

tutte le autorizzazioni ed i pareri previsti dalla normativa vigente.
Le norme citate nel presente documento sono da considerarsi un elenco indicativo e non esaustivo; sara

cura dell’affidatario della progettazione, in funzione anche delle determinazioni del RUP, procedere alla

eventuale integrazione e aggiornamento.

2.2 Elenco riferimenti normativi

Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali regole e norme di riferimento, per le quali sara
cura dell’affidatario verificare eventuali successive modifiche ed integrazioni, oltre quelle eventualmente

individuate all’articolo 2.2 della Sezione B del DIP:

— L. 7 agosto 1990, n. 241;

— D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
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d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le sole parti ancora in vigore;

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto ancora applicabile, ai sensi dell’articolo 225 del Codice dei
Contratti;

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito “Codice dei
Contratti’);

Allegato |.7 al Codice dei Contratti, recante “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di
fattibilita delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di
fattibilita tecnica ed economica e del progetto esecutivo”;

Allegato 1.9 al Codice dei Contratti, recante “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni”;

Allegato 1.13 al Codice dei Contratti, recante “Determinazione dei parametri per la progettazione”;
Allegato 11.14 al Codice dei Contratti, recante “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti.
Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita’”;

Allegato 11.18 al Codice dei Contratti, recante “Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel
settore dei beni culturali’;

Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'ltalia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, di approvazione del PNRR;

articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo ("Do no
significant harm", di seguito “DNSH”), e la Comunicazione della Commissione 2021/C 58/01 recante
“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

L. 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";

D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”,

Decreto del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero del’Ambiente e della Sicurezza
Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, recante “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
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energetica degli edifici;

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, recante “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;

L. 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio per
la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;

decreto del Ministero dell’lnterno del 3 agosto 2015, recante “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139", come modificato dal decreto del Ministero
dell'Interno del 12 aprile 2019;

i

Decreto del Ministero dell'Interno del 6 aprile 2020, recante I'“Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015”,

L. 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136",

L. 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire e semplificare I'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita agli strumenti informatici”;

d.P.R. 1° marzo 2005, n. 75, recante: "Regolamento di attuazione della L. 9 gennaio 2004, n. 4, per
favorire I'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per I'innovazione e le tecnologie dell’8
luglio 2005, recante "Requisiti tecnici e i diversi livelli per I'accessibilita agli strumenti informatici",

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, recante “Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all'accessibilita dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;

Linee Guida “sull’accessibilita degli strumenti informatici’ dellAgenzia dell'ltalia DigitaleDecreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante

“Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita didattica,
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edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;
L. 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per I’edilizia scolastica”;

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, “MIT") del 1° dicembre 2017, n. 560,
recante “Modalita e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di
modellazione per I'edilizia e le infrastrutture”, come modificato dal successivo decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Mobilita Sostenibili (oggi MIT) 2 agosto 2021, n. 312;

Norme UNI e le specifiche tecniche applicabili per la progettazione impiantistica e per gli aspetti del
“Building Information Modeling” (di seguito, “BIM’);

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, recante “Regolamento recante disciplina di procedimenti di localizzazione
delle opere di interesse statale”;

decreto del MIT del 17 gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”,
come modificato dal successivo decreto del MIT del 9 marzo 2023;

circolare 21 gennaio 2019, n. 7, recante “Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme
tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;

d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

decreto del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) del 19
maggio 2010, recante “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il
regolamento in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici’;

L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
D.P.C.M.21 ottobre 2003, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»”;

L.R. 6 Luglio 1998, n. 24, recante “Pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a

vincolo paesistico’.
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3.

PRESCRIZIONI

3.1

Prescrizioni previste dal PNRR

Gli appalti previsti dovranno essere conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant

Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I’altro, il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality),

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L’Aggiudicatario, di ogni procedura di affidamento prevista per la realizzazione dell'intervento in oggetto sia

di servizi tecnici che lavori, & tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli

specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell’lambito della Misura M4C111.1, che

contempla l'intervento in oggetto nei relativi capitolati. Nello specifico, dovra:

avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni

nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal PNRR;

rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241
ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no significant harm” a norma del
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi
del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori
condizionalita specifiche dell'Investimento 1.1 Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole

dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

rispettare la lista di esclusione prevista per la Misura M4C111.2 dall’'allegato della Decisione di
Esecuzione del Consiglio (CID) del luglio 2021 relativa all’esclusione dal finanziamento delle

caldaie a gas;

provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del
conseguimento di milestone e target afferenti I'lnvestimento, ivi inclusa quella di assolvimento del
DNSH, anche al fine di consentire allo stesso Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento
dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli

eventuali ritardi nell'attuazione delle attivita in oggetto;

provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua
disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorita Responsabile
e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla
circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.
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3.2 Prescrizioni procedurali

Si ritiene necessario che all'interno del Capitolato Speciale di Appalto e dello Schema di Contratto, relativi
all'affidamento della progettazione del progetto di fattibilita tecnico-economica (di seguito, “PFTE”) e del
progetto esecutivo, anche in funzione delle determinazioni del Responsabile Unico del Progetto della

Stazione Appaltante, saranno contemplate le seguenti previsioni relative al’esecuzione dei lavori:

e Applicazione della procedura per la consegna anticipata dell’opera alla Stazione Appaltante, nel
rispetto delle disposizioni previste da legge;

e Impiego di maestranze su piu squadre di lavoro e/o su piu turni lavorativi, anche nei giorni festivi, nel
rispetto della salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori, al fine di conseguire
i risultati previsti dalle tempistiche di attuazione del PNRR, nel rispetto del cronoprogramma riportato
nel presente documento e di eventuali vincoli all'esecuzione di lavorazioni in relazione agli eventuali

vincoli esistenti.

3.3 Prescrizioni progettuali

Dal punto di vista tecnico si dovra mirare ad un intervento di qualita elevata, nel rispetto del miglior rapporto
fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. Si dovra garantire, tra l'altro, il rispetto
dei principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo utilizzo di quelle
rinnovabili e dovra essere valutato il criterio della massima manutenibilita, durabilita dei materiali e dei
componenti, sostituibilita degli elementi, compatibilita dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni
dell'intervento nel tempo.

L'intervento sull’edificio dovra inoltre rispettare i criteri di efficienza energetica, sia per le componenti edilizie,
sia per quelle impiantistiche, anche facendo ricorso a tecnologie innovative ed a produzione energetica da
fonti rinnovabili. Deve quindi rispondere alle prescrizioni e alle prestazioni a basso impatto ambientale e alle
specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al
D.M. 23 giugno 2022 n. 256, emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, laddove applicabili.

Il progetto inoltre dovra garantire la tutela del contesto paesaggistico e naturalistico di riferimento.
Nell'applicazione dei criteri contenuti in questo documento, si intendono fatte salve le norme e i regolamenti

piu restrittivi previsti dalle norme di settore.
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3.4 Aspetti funzionali — strutturali

Si dovra garantire la sicurezza dell’'utenza relativamente ai seguenti aspetti, oltre al rispetto delle norme di
edilizia scolastica:

* sicurezza strutturale;

* sicurezza igienico sanitaria;

* sicurezza impiantistica;

+ fruibilitd degli spazi e sicurezza per garantire I'accessibilita totale a utenti con ridotta capacita motoria

e sensoriale;

+ sicurezza dei materiali intesa come rispetto del Regolamento 305/11 relativa alla marcatura CE dei

prodotti da costruzione e delle ulteriori norme volte alla tutela della salute.

Le verifiche di sicurezza delle opere devono essere contenute nei documenti di progetto, con riferimento alle
prescritte caratteristiche meccaniche dei materiali e alla caratterizzazione geotecnica del terreno, dedotta in

base a specifiche indagini.

3.5 Aspetti impiantistici

La progettazione e I'esecuzione degli impianti dovra avvenire in conformita a quanto disposto dal D.M.
37/2008, dal D.P.R. 462/2001 e dalle ulteriori norme nazionali, regionali e di buona tecnica applicabili, ed a
quanto previsto all’articolo 3.3.2 della Sezione B del DIP. La progettazione dovra essere svolta in
ottemperanza alla normativa UNI, UNI EN, CEI, CIG vigente.

La dotazione impiantistica, meccanica e speciale, dell’edificio dovra contenere tutti gli impianti preposti alla
prevenzione segnalazione e spegnimento degli incendi come prescritto dal Codice di prevenzione incendi
DM 3 agosto 2015 e norme tecniche verticali in funzione delle attivita che si andranno a collocare nell’edificio

oggetto di intervento.

Relativamente alle condizioni acustiche, dovra essere anche valutata la sussistenza dei requisititi di

benessere acustico all'interno dell’edificio.

In termini di qualita ambientale, pertanto I'obiettivo saranno previste delle soluzioni con speciale attenzione
a comfort visivo, comfort termo-igrometrico, salubrita e qualita dell’aria, riduzione dei rischi da campi

magnetici.
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4. EVENTUALI PROCEDURE PER AFFIDAMENTI

Ai fini della realizzazione dell’Intervento, sono eventualmente previste, oltre a quelle indicate nel Capitolo 4
della Sezione B del DIP, le procedure di gara aventi ad oggetto:

a) Ilaffidamento dei servizi di verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 42 del
Codice dei Contratti;

b) Ilaffidamento dei servizi di DL e CSE, nel caso in cui il Soggetto Attuatore non esercitasse
l'opzione di cui all’articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti € non disponesse delle
competenze o del personale necessario o delle professionalita specifiche richieste per I'esecuzione
dell’appalto, ai sensi dell’articolo 114, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti;

c) Ilaffidamento del servizio di collaudo.

Tutte le informazioni relative alle procedure di gara citate saranno inserite nei relativi atti di gara, nei relativi

Capitolati prestazionali e nei relativi Schemi di Contratto.

5. ASPETTI AMMINISTRATIVI E LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE

5.1 Eventuale utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione per I’edilizia e le
infrastrutture

Il Soggetto Attuatore, in ottemperanza al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2017, n. 560, come modificato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2021, n.
312, e all’'Allegato 1.9 al Codice dei Contratti (recante “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni”), potra prevedere I'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per I'edilizia e
le infrastrutture ed in tal caso, per gli affidamenti dei servizi tecnici dovranno essere riportati i contenuti minimi

delle specifiche informative richieste per la realizzazione dell’lintervento.

5.2 Pareri o autorizzazioni acquisiti

Dovranno essere prodotti dal professionista incaricato tutti gli elaborati e la documentazione per
'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla realizzazione
dell’intervento.

In linea generale, salvo diversa determinazione che lo scrivente Responsabile Unico del Progetto potra

comunicare nel corso delle attivita progettuali, si prevede di acquisire i necessari pareri ed atti di assenso in
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sede di Conferenza dei Servizi ex articolo 14 e successivi della L. n. 241/1990.

L’affidatario della progettazione dovra presentare una consegna degli elaborati afferenti al PFTE in sede di
Conferenza dei Servizi, onde acquisire i necessari pareri ed atti di assenso prima di procedere al
completamento della progettazione esecutiva e alla successiva validazione da parte dello scrivente
Responsabile Unico del Progetto.

Lo scrivente Responsabile Unico del Progetto si riserva di definire I'elenco degli enti da coinvolgere nella
Conferenza dei Servizi in funzione degli approfondimenti progettuali oltre che il dettaglio della

documentazione tecnica di volta in volta ritenuta necessaria.
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6. MODALITA DI STIPULA DEI CONTRATTI E MODALITA DI PAGAMENTO

6.1 Tipologia dei contratti

| contratti relativi agli affidamenti dei servizi tecnici saranno stipulati a “corpo” e il corrispettivo sara
comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte,
in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili.

Rimane inteso che l'affidatario della progettazione dovra produrre una progettazione integrale, coordinata e

completa in tutti gli elaborati ai fini delle successive verifiche.

6.2 Procedure di scelta del contraente e suddivisione in lotti

In relazione alle procedure di selezione degli operatori economici previste per la realizzazione dell’intervento,
nei rispettivi atti di gara saranno indicate le specifiche tipologie di procedura e I'eventuale suddivisione in lotti

funzionali e/o prestazionali.

6.3 Criterio di aggiudicazione

Le modalita di aggiudicazione delle singole procedure di selezione previste per la realizzazione
dell'Intervento (cfr. paragrafo 4 del presente documento) saranno indicate nei rispettivi atti di gara.

6.4 Modalita di pagamento

| pagamenti dei corrispettivi relativi agli affidamenti previsti per la realizzazione dell’'Intervento avverranno

secondo le modalita di legge e nel rispetto di quanto previsto all'interno dei rispettivi Capitolati prestazionali.

6.4.1 Erogazione corrispettivi per i servizi tecnici

Il pagamento delle attivita di progettazione (PFTE e progetto esecutivo), del servizio di DL/CSE, delle attivita
di verifica del progetto esecutivo, nonché dei servizi di collaudo avverra secondo modalita e tempistiche che

saranno indicate nei rispettivi Capitolati d’Oneri.

6.5 Altri obblighi

Resta a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario all’espletamento delle
prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi della
Stazione Appaltante. L’affidatario & obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la
tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite della Stazione Appaltante,
con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gl

adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

6.6 Proprieta della documentazione progettuale

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si
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renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilita dell'opera, restera di proprieta piena ed
assoluta del Soggetto Attuatore, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, dopo I'approvazione e la
liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessita.

Per le ipotesi contemplate dal presente paragrafo, I'affidatario non sollevera eccezioni di sorta, non percepira

alcun compenso e, in ogni caso, sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.
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