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1. PREMESSE 

 

1.1 Il Soggetto Attuatore 

 

 

1.2 Il Responsabile Unico del Progetto 

  

1.3 Importo complessivo del finanziamento  

 

 

 

 
 
  

L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento risulta pari a € 400.000,00 e trova copertura 

economica nell’ambito dei:  

 

fondi PNRR – M4C1I1.2 per € 400.000,00;  

Per l’attuazione dell’Intervento sarà individuato quale soggetto attuatore (di seguito, “Soggetto 
Attuatore” o “Stazione Appaltante”) il Comune di BISCEGLIE. 

Con Atto n.247 dell’29/11/2024 è stato nominato l’Arch. Giacomo Losapio, ai sensi dell’articolo 15, co. 

2, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, quale responsabile unico del progetto (di seguito 

“Responsabile Unico del Progetto”). 

 



Comune di Bisceglie 
 

 

 

5 

 

2. NORMATIVA TECNICA, QUADRO VINCOLISTICO ED INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 

2.1 Norme tecniche 

 

 

 

2.2 Elenco riferimenti normativi 

 

 

 

 

 

 

2.3 Vincoli di legge relativi al contesto in cui è previsto l’intervento  

 
La progettazione dell’intervento dovrà rispettare tutti i vincoli di tutela presenti sul territorio, con particolare 

riferimento a quelli di tipo urbanistico, paesaggistico, monumentale, archeologico e idrogeologico.  

L’analisi puntuale dei vincoli che interessano l’area di intervento verrà sviluppata in fase di progettazione, 

per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune.  

 

− ART. 53 DEL REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA N. 4 DEL 18/01/2007  

 

In relazione alle opere da eseguire e alla finalità da raggiungere è obbligatorio, oltre quelle individuate 

all’articolo 2.1 della Sezione A del DIP, osservare anche tutte le seguenti norme che sono dell’intervento: 

• NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

• REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI BISCEGLIE 

 

 



Comune di Bisceglie 
 

 

 

6 

 

Da una prima analisi degli strumenti di governo del territorio, si evidenzia che l’area d’intervento è sottoposta 

a tutela ai sensi di diverse disposizioni normative, e si specifica che l’area è assoggettata a: 

  

☐ Vincolo paesaggistico 

☒ Vincolo beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte I e II)  

☐ Vincolo archeologico 

☐ Vincolo idrogeologico 

☐ Vincolo urbanistico 

☐ Vincolo da elettrodotti 

☐ Vincolo da usi civici 

☐ Vincolo protezione telecomunicazioni 

☐ ______________  

☐ ______________  

 

Il progettista, in funzione delle interferenze e dei vincoli accertati presso i vari uffici di competenza, dovrà 

agire nel rispetto degli stessi. 

 
 

2.3.1 Vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 

 

 

 
 

L’area dell’intervento in oggetto è soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 trattandosi di un edificio 

scolastico edificato negli anni ‘30 
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2.3.2 Inquadramento urbanistico 

 

 

 

  

 

L’area di intervento ricade nelle attrezzature collettive e di uso collettivo che comprende aree per istruzione 

come definite dall’art. 27 lettera a) del vigente PRG, è censita in catasto al foglio di mappa n. 9 p.lla 2197 - 

73, e misura una superficie di circa 4.350,00 mq 
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3. DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELL’INTERVENTO 

3.1 Obiettivi PNRR 

Il Soggetto Attuatore, al fine di attuare i propri fabbisogni ed essere ammesso ai finanziamenti previsti 

nell’ambito del PNRR – M4C1I1.2, ha previsto:  

 

  

che prevede: 

 

☒ nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di 
edifici scolastici esistenti 

☐ 
demolizione e ricostruzione di unità strutturali o parti di edificio strutturalmente 
autonome adibite ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione o a convitti 
da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di 
edifici scolastici esistenti 

☐ ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di 
spazi e locali da destinare a mense scolastiche; 

☐ riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso 
scolastico da destinare a mense scolastiche; 

☐ riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche 
esistenti anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali 

 

L’obiettivo degli interventi che rientreranno nell’ulteriore Piano per mense scolastiche sarà quello di 

permettere l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione 

o la ristrutturazione degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo M4C1-21 del 

PNRR di almeno 1.000 edifici.  

L’intervento proposto prevede:  

n. 220 nuovi posti mensa 
 

 

REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL I CIRCOLO "E. DE 
AMICIS”– CUP C15E24000160006 
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Per quantificare una stima degli importi per la realizzazione dell’intervento, il Ministero dell’istruzione e del 

merito ha previsto un costo parametrico massimo pari a: 

1.500,00 €/m2, per gli interventi di cui ai punti d) ed e) dell’avviso  pubblico; 2.400,00 €/m2 per gl  

interventi di cui ai punti a), b) e c) del medesimo avviso i  

 

 

3.2 Descrizione generale del sito e/o dello stato di fatto 

 
 

 

3.3 Descrizione generale dell’opera da realizzare 

 

 
La stima del costo parametrico per superficie unitaria, ipotizzato per la realizzazione di strutture 

analoghe per tipologia costruttiva con i relativi parametri economici applicati, con riferimento alle scelte e 

caratteristiche dell’opera al fine del raggiungimento degli obiettivi prestazionali degli edifici/impianti previsti 

dal DNSH, risulta essere pari a:  

 

€/mq   2.061,01 
 

 

 

 

L’area oggetto di intervento è già inserita nel lotto scolastico  ed è in quota rispetto alla viabilità 
cittadina circostante individuata da via XXI Maggio e via Piave. 
La zona è completamente servita dalle infrastrutture elettriche, idrico fognanti e telefoniche. 
L’area è perimetrata dall’immobile scolastico già esistente al quale la nuova struttura si dovrà 
collegare per consentire le normali connessioni funzionali tra i due edifici. 
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In particolare ai fini della realizzazione dell’intervento, dovranno essere rispettate le prescrizioni relative a 

tutti gli aspetti tecnici di seguito descritti.   
 

 

 

3.3.1 Aspetti funzionali – strutturali  

 

 

 
 

L’edificio da adibire a mensa scolastica dovrà svilupparsi su un solo piano e gli spazi essenziali 
destinati ai bambini e ai servizi generali ai sensi del D.M. 18.12.1975 sono i seguenti: i) una 
dispensa per la conservazione delle derrate anche in frigorifero, possibilmente con accesso  
diretto dall’esterno; 
iii) un locale per lavaggio delle stoviglie; 
iv) uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto, separati con idonei 
disimpegni dai locali precedenti; 
v) uno spazio per la pulizia degli allievi, corredato di lavabi.  
Le superfici dovranno rispettare gli standard della tab. 5 e della tabella 6 del medesimo decreto 
ministeriale. 
 
 
 

 

 

 
la nuova mensa dovrà essere progettato in conformità alle disposizioni contenute all’interno delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, nonché nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 

7.  

Gli interventi strutturali previsti, da eseguire sull’intero complesso, saranno: 

• strutture di fondazione in c.a.; 

• strutture in elevazione in c.a.; 

• solai in latero cemento.  

Il Comune di Bisceglie è inserito in zona sismica 3 
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3.3.2 Aspetti impiantistici  

 

Oltre a quanto previsto ai sensi dell’articolo 3.5 della Sezione A del DIP,  

 

  

 
la progettazione e l’esecuzione dovranno essere svolte con l’obiettivo di garantire per l’intervento in 

oggetto la funzionalità dei seguenti impianti: 

• impianto idrico sanitario e fognario; 

• Impianto elettrici e speciali, fotovoltaico, di VMC 

• impianto termico; 

• impianto antincendio; 

• Impianto di recupero acque meteoriche 
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4. PROCEDURE PER AFFIDAMENTI 

La finalità del presente documento è quella di fornire il quadro di attuazione dell’Intervento e le specifiche 

tecniche per procedere agli affidamenti necessari alla realizzazione delle opere.  

 

4.1 Attività preliminari svolte o da svolgere  

 
 ATTIVITÀ DA 

SVOLGERE ATTIVITÀ SVOLTA 

Indagini strutturali 

 
☒ ☐ 

Indagini geognostiche 

 
☒ ☐ 

Relazione geologica ☒ ☐ 

Rilievo topografico  

 
☒ ☐ 

Rilievo architettonico ☒ ☐ 

 

4.2 Affidamento dei servizi tecnici  

 
 

ATTIVITÀ SVOLTA ATTIVITÀ IN 
ESECUZIONE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
ANCORA DA ESPLETARE 

Progetto di fattibilità tecnico- economica 
(PFTE) ☐ ☐ ☒ 

Verifica del PFTE ☐ ☐ ☒ 

Progetto esecutivo ☐ ☐ ☒ 
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ATTIVITÀ SVOLTA ATTIVITÀ IN 

ESECUZIONE 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

ANCORA DA ESPLETARE 

Verifica PE ☐ ☐ ☒ 

 

4.3 Affidamento dei lavori 

 

 

 

.  

  

 
La procedura di affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi all’Intervento sarà gestita dal 
Comune di Bisceglie quale Soggetto Attuatore, mediante apposite procedure.   
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5. ASPETTI AMMINISTRATIVI E LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE  

 

 

Oltre a quanto previsto già nel Capitolo 5 della Sezione A del DIP, ai fini della realizzazione dell’intervento in 

oggetto si prevede, quanto di seguito indicato.  

5.1 Prezzari di riferimento 

 

 

 

5.2 Stima dell’importo delle opere e Categorie SOA  

La stima parametrica dell’importo delle opere da porre a base di gara, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, effettuata sulla base del confronto con interventi analoghi, è riportato nella 

tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle valutazioni tecnico economiche e nella stesura del computo metrico dovranno essere applicati, per 

quanto possibile, i prezzi previsti dal vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione di competenza, 

in particolare secondo il seguente ordine prioritario: 

a) Prezziario regione Puglia 2024 

b) Prezziario regione Basilicata 2024, regione Campania 2024, regione Abruzzo 2024 

c) Prezziario DEI 2024 

d) Prezzi Aggiunti redatti mediante Analisi prezzi o l’utilizzo di Listini pubblici a carattere nazionale.  

 

Ad ogni modo il Soggetto Attuatore potrà comunque dotarsi di un proprio Prezzario di riferimento e 

disporre diversamente per tali aspetti.  
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Tabella 1: Lavorazioni con indicazione delle categorie SOA  

LAVORAZIONI CATEGORIE SOA E 
CLASSIFICA IMPORTO EURO INCIDENZA 

CATEGORIA  

 
 Edifici civili e industriali  
 
 

  
OG1 – II 

 

180.900,00 € 

 

67% 

 

Impianti tecnologici 
 

OG11 – I 89.100,00 € 
 

33% 

TOTALE LAVORI         270.000,00 €                 100%  

 

Gli importi previsti per l’esecuzione dei lavori in oggetto, e riportati nella soprastante tabella, sono stime di 

larga massima determinate dal calcolo sommario della spesa. 

Si rimanda alla successiva fase di redazione ed acquisizione della progettazione e della validazione della 

stessa per la definitiva quantificazione economica analitica dell’importo dei lavori e delle relative categorie, 

che necessariamente dovrà essere congruente alle dotazioni economiche del quadro economico, il cui 

importo totale rimarrà fisso e immutabile. 

L’eventuale aggiornamento, in diminuzione o in aumento, dell’importo totale dei lavori e delle forniture nella 

fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica e nella fase di progettazione esecutiva non dà diritto alla 

variazione dei compensi determinati nel presente documento.  



Comune di Bisceglie 
 

 

 

16 

 

5.3 Categorie delle Opere ex DM 17/06/16  

 

Per la determinazione delle parcelle professionali sui servizi di ingegneria e architettura, sono state 

identificate le seguenti categorie delle opere di cui alla tavola Z-1 allegata al DM 17/06/2016, relativamente 

alle prestazioni di progettazione, verifica della progettazione, direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, collaudo.  

 
Tabella 2: Categorie delle Opere ed import dei lavori 

CATEGORIA - ID OPERE  IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE IMPORTO  

 

EDILIZIA - E.08  
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori 
di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 
classi] 

130.900,00  € 

 
IMPIANTI – IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

50.000,00  € 

 
 
IMPIANTI – IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

49.100,00  € 

STRUTTURE – S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

50.000,00  € 

 
TOTALE OPERE 270.000,00  € 
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6. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE 

6.1 Attività di progettazione di fattibilità tecnico economica e di progettazione esecutiva 
comprese indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche 

 

Relativamente alle prestazioni di indagine e progettazione è stato determinato il seguente importo, sulla base 

di quanto previsto dal Codice dei Contratti, in particolare dall’Allegato I.13 allo stesso, e dal D.M. 17 giugno 

2016: €. 37.800,00 

6.2 Attività di Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, e 
redazione certificato di regolare esecuzione 

Relativamente alle prestazioni della DL e CSE è stato determinato il seguente importo, sulla base di quanto 

previsto dal Codice dei Contratti, in particolare dall’Allegato I.13 allo stesso, e dal D.M. 17 giugno 2016: 

14.600,00 €.  
 
Nel disciplinare di gara e nello schema di contratto dovrà essere precisato che l’affidatario dell’incarico di DL 

e CSE dovrà garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DL, il presidio presso il cantiere 

durante tutto il periodo delle lavorazioni. Nella determinazione della parcella professionale non è stata 

valutata la presenza di alcun direttore operativo vista l’entità modesta dell’intervento.  

6.3 Attività di verifica  

Tenuto conto che l’attività di verifica sarà svolta da personale interno al Comune di Bisceglie, i costi 

dell’attività di verifica sono compresi nell’incentivo ex art. 45 D.Lgs.36/2023. 

 

6.4 Attività di collaudo 

Tenuto conto che il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 

50 comma 7 del D.lgs 36/2023 e dell’art. 28 dell’Allegato II.14, il compenso è stato assorbito dalla voce 6.2. 

Di seguito si riporta la quantificazione sulla base di quanto previsto dal Codice dei Contratti, in particolare 

dall’Allegato I.13 allo stesso, e dal D.M. 17 giugno 2016 del corrispettivo solamente per le attività di collaudo 

statico che nono possono essere svolte dal Direttore dei lavori che sono pari a 2.100,00 €.  
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7. ALTRE ATTIVITÀ TECNICHE DI SUPPORTO IN FASE DI AFFIDAMENTO 

7.1 Costo presunto delle attività di supporto tecnico 

Tenuto conto che la procedura di affidamento dei lavori, già avviata, non prevede la costituzione di una 

commissione giudicatrice, e che per i servizi professionali si procederà con affidamento diretto, non ci 

saranno costi per commissioni giudicatrici. 

Considerato che l’importo dei lavori è inferiore alle soglie comunitarie e quello dei servizi è di importo inferiore 

ad un milione di euro non è obbligatoria la costituzione dei collegi consultivi tecnici e, pertanto, non viene 

accontonato alcun costo. 

8. ESECUZIONE LAVORI  

I lavori verranno eseguiti sulla base del progetto esecutivo verificato, validato e approvato.  
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9. DEFINIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL’INTERVENTO 

Si riporta la stima preliminare del quadro economico complessivo di attuazione dell’intervento, ai sensi 

dell’art. 3 dell’Allegato I.17 del Codice dei Contratti. 

Si precisa che tale documento, di massima, sarà soggetto a revisione alla luce delle risultanze delle varie 

fasi di approfondimento progettuale, fino alla validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara per 

i lavori, fermo restando la totale copertura economica per l’intero finanziamento. 

 
QUADRO ECONOMICO 

A) Importo dei Lavori  

A1) OG1 171.855,00 € 

A2) OG11 84.645,00 € 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

13.500,00 € 

TOTALE A (A1+A2+A3+A4) 
 

270.000,00 € 

B) Somme a disposizione Amministrazione  

Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs.36/2023 
 

4.000,00 € 

Spese tecniche per incarichi esterni  
(escluso oneri previdenziali e IVA)  

 

61.250,00 € 

Contributo ANAC 
 

250,00 € 

Imprevisti 
 

10.000,00 € 

Collegio Consultivo Tecnico 
 

00,00  € 

IVA ed oneri spese tecniche incarichi esterni  
 

16.464,00 € 

IVA Lavori  
 

27.000,00 € 

Altri costi  
 

11.036,00 € 

TOTALE B 
 

130.000,00 € 

TOTALE A+B 
 

400.000,00 € 
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10. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA GENERALE DELL’INTERVENTO  

Si riporta il cronoprogramma complessivo di attuazione dell’Iintervento, con il dettaglio delle tempistiche 

previste per le diverse attività individuate nel presente documento. Si precisa che tale cronoprogramma, di 

massima, è stato stimato al fine del rispetto della milestone del 31 marzo 2026 intesa quale conclusione dei 

lavori dell’intervento finanziato dal PNRR M4C1I1.2 e 30 giugno 2026 per l’acquisizione del certificato di 

collaudo o regolare esecuzione.  
  

CRONOPROGRAMMA 

ATTIVITA’/ 
MILESTONE 

ap
r-

24
 

m
ag

-2
4 

gi
u-

24
 

lu
g-

24
 

ag
o-

24
 

se
t-

24
 

ot
t-

24
 

no
v-

24
 

di
c-

24
 

ge
n-

25
 

fe
b-

24
 

m
ar

-2
5 

ap
r-

25
 

m
ag

-2
5 

gi
u-

25
 

lu
g-

25
 

ag
o-

25
 

se
t-

25
 

ot
t-

25
 

no
v-

25
 

di
c-

25
 

ge
n-

26
 

fe
b-

26
 

m
ar

-2
6 

ap
r-

26
 

m
ag

-2
6 

gi
u-

26
 

1. attività di 
indagini preliminari 
alla progettazione 

                                                      

2. affidamento e 
sviluppo della 
progettazione fino 
al livello esecutivo 

                                                      

3. verifica e 
validazione 
progetto esecutivo 

                                                       

4. affidamento dei 
lavori                                                       

5. esecuzione dei 
lavori                                                       

6. collaudo                                                       
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