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1. PREMESSE

1.1 Il Soggetto Attuatore

Per lattuazione dell'lntervento sara individuato quale soggetto attuatore (di seguito, “Soggetto
Attuatore” o “Stazione Appaltante”) il Comune di BISCEGLIE.

1.2 Il Responsabile Unico del Progetto

Con Atto n.247 dell’29/11/2024 e stato nominato I’Arch. Giacomo Losapio, ai sensi dell’articolo 15, co.
2, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, quale responsabile unico del progetto (di seguito

“Responsabile Unico del Progetto”).

1.3 Importo complessivo del finanziamento

L’'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento risulta pari a € 500.000,00 e trova copertura

economica nell’ambito dei:

fondi PNRR — M4C111.2 per € 500.000,00;
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2. NORMATIVA TECNICA, QUADRO VINCOLISTICO ED INQUADRAMENTO
TERRITORIALE

2.1 Norme tecniche

In relazione alle opere da eseguire e alla finalita da raggiungere & obbligatorio, oltre quelle individuate
all'articolo 2.1 della Sezione A del DIP, osservare anche tutte le seguenti norme che sono dell’intervento:
e NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
e REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI BISCEGLIE

2.2 Elenco riferimenti normativi

— ART. 53 DEL REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA N. 4 DEL 18/01/2007

2.3 Vincoli di leqqge relativi al contesto in cui é previsto I'intervento

La progettazione dell’intervento dovra rispettare tutti i vincoli di tutela presenti sul territorio, con particolare
riferimento a quelli di tipo urbanistico, paesaggistico, monumentale, archeologico e idrogeologico.
L’analisi puntuale dei vincoli che interessano I'area di intervento verra sviluppata in fase di progettazione,

per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune.
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Da una prima analisi degli strumenti di governo del territorio, si evidenzia che I'area d’intervento & sottoposta

a tutela ai sensi di diverse disposizioni normative, e si specifica che I'area & assoggettata a:

Vincolo paesaggistico

Vincolo beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte | e 11}

Vincolo archeologico

Vincolo idrogeologico

Vincolo urbanistico

Vincolo da elettrodotti

Vincolo da usi civici

Vincolo protezione telecomunicazioni

O O g g o g g g g d

Il progettista, in funzione delle interferenze e dei vincoli accertati presso i vari uffici di competenza, dovra

agire nel rispetto degli stessi.

2.3.1  Vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004

L’'area dell'intervento in oggetto non & soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004
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2.3.2 Inquadramento urbanistico

L’area di intervento ricade nelle attrezzature collettive e di uso collettivo che comprende aree per
istruzione come definite dall’art. 27 lettera a) del vigente PRG, €& censita in catasto al foglio di mappa

n. 5 p.lla 132, e misura una superficie di circa 5.042,00 mq
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3. DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELLINTERVENTO

3.1 Obiettivi PNRR

Il Soggetto Attuatore, al fine di attuare i propri fabbisogni ed essere ammesso ai finanziamenti previsti
nellambito del PNRR — M4C111.2, ha previsto:

l'intervento di REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA "SAN GIOVANNI
BOSCO” identificato con CUP C15E24000190006

che prevede:

< nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di
edifici scolastici esistenti

demolizione e ricostruzione di unita strutturali o parti di edificio strutturalmente
autonome adibite ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione o a convitti

O da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di
edifici scolastici esistenti
O ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di

spazi e locali da destinare a mense scolastiche;

n riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso
scolastico da destinare a mense scolastiche;

n riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche
esistenti anche attraverso I'adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali

L’obiettivo degli interventi che rientreranno nell’ulteriore Piano per mense scolastiche sara quello di
permettere I'attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione
degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo M4C1-21 del PNRR di almeno 1.000
edifici.
L’intervento proposto prevede:

n. 200 nuovi posti mensa
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Per quantificare una stima degli importi per la realizzazione dell'intervento, il Ministero dell’istruzione e del
merito ha previsto un costo parametrico massimo pari a:
1.500,00 €/m2, per gli interventi di cui ai punti d) ed e) dell’avviso pubblico; 2.400,00 €/m2 per gli interventi

di cui ai punti a), b) e c) del medesimo avviso

La stima del costo parametrico per superficie unitaria, ipotizzato per la realizzazione di strutture
analoghe per tipologia costruttiva con i relativi parametri economici applicati, con riferimento alle scelte e
caratteristiche dell’'opera al fine del raggiungimento degli obiettivi prestazionali degli edifici/impianti previsti
dal DNSH, risulta essere pari a:

€/mq 2.392,34

3.2 Descrizione generale del sito e/o dello stato di fatto

L’area oggetto di intervento é gia inserita nel lotto scolastico ed & in quota rispetto alla viabilita
cittadina circostante individuata dalla via comunale Amando Vescovo.

La zona é completamente servita dalle infrastrutture elettriche, idrico fognanti e telefoniche.
All'interno dell’area & presente gia I'immobile scolastico al quale la nuova struttura si dovra

collegare per consentire le normali connessioni funzionali tra i due edifici.

3.3 Descrizione generale dell’opera da realizzare
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L’edificio da adibire a mensa scolastica dovra svilupparsi su un solo piano e gli spazi essenziali
destinati ai bambini e ai servizi generali ai sensi del D.M. 18.12.1975 sono i seguenti: i) una
dispensa per la conservazione delle derrate anche in frigorifero, possibilmente con accesso
diretto dall’esterno;

iii) un locale per lavaggio delle stoviglie;

iv) uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto, separati con idonei
disimpegni dai locali precedenti;

V) uno spazio per la pulizia degli allievi, corredato di lavabi.

Le superfici dovranno rispettare gli standard della tab. 5 e della tabella 6 del medesimo decreto

ministeriale.

In particolare ai fini della realizzazione dell'intervento, dovranno essere rispettate le prescrizioni relative a

tutti gli aspetti tecnici di seguito descritti.

3.3.1 Aspetti funzionali — strutturali

la nuova mensa dovra essere progettata in conformita alle disposizioni contenute all'interno delle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, nonché nella Circolare 21 gennaio 2019, n.
7.
Gli interventi strutturali previsti, da eseguire sull'intero complesso, saranno:

e strutture di fondazione in c.a.;

e strutture in elevazione in c.a.;

e solai in latero cemento.

I Comune di Bisceglie & inserito in zona sismica 3
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3.3.2 Aspetti impiantistici

Oltre a quanto previsto ai sensi dell’articolo 3.5 della Sezione A del DIP,

la progettazione e I'esecuzione dovranno essere svolte con l'obiettivo di garantire per l'intervento in

oggetto la funzionalita dei seguenti impianti:

impianto idrico sanitario e fognario;

Impianto elettrici e speciali, fotovoltaico, di VMC
impianto termico;

impianto antincendio;

Impianto di recupero acque meteoriche

11



" Comune di Bisceglie

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

4. PROCEDURE PER AFFIDAMENTI

La finalita del presente documento & quella di fornire il quadro di attuazione dell’'Intervento e le specifiche

tecniche per procedere agli affidamenti necessari alla realizzazione delle opere.

4.1 Attivita preliminari svolte o da svolgere

gvé‘féégé‘ ATTIVITA SVOLTA

Indagqini strutturali 0

Indagini geognostiche O

Relazione geologica O

Rilievo topografico 0

Rilievo architettonico 0

4.2 Affidamento dei servizi tecnici
o O | S, || BRI

{I;r,c;ﬁgtzto di fattibilita tecnico- economica 0 O
Verifica del PFTE O O
Progetto esecutivo O |

12
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. ATTIVITA IN PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ATTIVITASVOLTA | ggEcyziONE ANCORA DA ESPLETARE
Verifica PE O O

4.3 Affidamento dei lavori

La procedura di affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi all’Intervento sara gestita dal

Comune di Bisceglie quale Soggetto Attuatore, mediante apposite procedure.

13
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5. ASPETTI AMMINISTRATIVI E LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE

Oltre a quanto previsto gia nel Capitolo 5 della Sezione A del DIP, ai fini della realizzazione dell'intervento in

oggetto si prevede, quanto di seguito indicato.

5.1 Prezzari di riferimento

Nelle valutazioni tecnico economiche e nella stesura del computo metrico dovranno essere applicati, per
quanto possibile, i prezzi previsti dal vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione di competenza,
in particolare secondo il seguente ordine prioritario:

a) Prezziario regione Puglia 2024

b) Prezziario regione Basilicata 2024, regione Campania 2024, regione Abruzzo 2024

c) Prezziario DEI 2024

d) Prezzi Aggiunti redatti mediante Analisi prezzi o I'utilizzo di Listini pubblici a carattere nazionale.

Ad ogni modo il Soggetto Attuatore potra comunque dotarsi di un proprio Prezzario di riferimento e

disporre diversamente per tali aspetti.

5.2 Stima dell’importo delle opere e Cateqgorie SOA

La stima parametrica del’importo delle opere da porre a base di gara, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, effettuata sulla base del confronto con interventi analoghi, € riportato nella

tabella seguente:

14
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Tabella 1: Lavorazioni con indicazione delle categorie SOA
CATEGORIE SOA E INCIDENZA
LAVORAZIONI CLASSIFICA IMPORTO EURO CATEGORIA
Edifici civili e industriali 67%
OG1 -1l 241.100,00 €
Impianti tecnologici 0G11 -1 118.800,00 €
33%

Gli importi previsti per I'esecuzione dei lavori in oggetto, e riportati nella soprastante tabella, sono stime di
larga massima determinate dal calcolo sommario della spesa.

Si rimanda alla successiva fase di redazione ed acquisizione della progettazione e della validazione della
stessa per la definitiva quantificazione economica analitica dell'importo dei lavori e delle relative categorie,
che necessariamente dovra essere congruente alle dotazioni economiche del quadro economico, il cui
importo totale rimarra fisso e immutabile.

L’eventuale aggiornamento, in diminuzione o in aumento, dell'importo totale dei lavori e delle forniture nella
fase di progettazione di fattibilita tecnico-economica e nella fase di progettazione esecutiva non da diritto alla

variazione dei compensi determinati nel presente documento.

15
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5.3 Categorie delle Opere ex DM 17/06/16

Per la determinazione delle parcelle professionali sui servizi di ingegneria e architettura, sono state
identificate le seguenti categorie delle opere di cui alla tavola Z-1 allegata al DM 17/06/2016, relativamente
alle prestazioni di progettazione, verifica della progettazione, direzione lavori e coordinamento per la

sicurezza in fase di esecuzione, collaudo.

Tabella 2: Categorie delle Opere ed import dei lavori

CATEGORIA - ID OPERE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE IMPORTO

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori
di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola
elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 170.000,00 €
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25
classi]

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti

meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 60.000,00 €
termico

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo

EDILIZIA - E.08

IMPIANTI - IA.02

IMPIANTI - IA.03 di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 60.000,00 €
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice

STRUTTURE - S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato -
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 70.000,00 €

strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

16
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6. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA TECNICHE

6.1 Attivita_di_progettazione di fattibilita tecnico economica e di progettazione esecutiva

comprese indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche

Relativamente alle prestazioni di indagine e progettazione & stato determinato il seguente importo, sulla base
di quanto previsto dal Codice dei Contratti, in particolare dall’Allegato 1.13 allo stesso, e dal D.M. 17 giugno
2016: €. 46.500,00

6.2 Attivita di Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, e
redazione certificato di reqgolare esecuzione

Relativamente alle prestazioni della DL e CSE & stato determinato il seguente importo, sulla base di quanto
previsto dal Codice dei Contratti, in particolare dall’Allegato 1.13 allo stesso, e dal D.M. 17 giugno 2016:
21.350,00 €.

Nel disciplinare di gara e nello schema di contratto dovra essere precisato che I'affidatario dell'incarico di DL
e CSE dovra garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DL, il presidio presso il cantiere
durante tutto il periodo delle lavorazioni. Nella determinazione della parcella professionale non € stata

valutata la presenza di alcun direttore operativo vista I'entita modesta dell'intervento.

6.3 Attivita di verifica

Tenuto conto che Iattivita di verifica sara svolta da personale interno al Comune di Bisceglie, i costi

dell’attivita di verifica sono compresi nell’incentivo ex art. 45 D.Lgs.36/2023.

6.4 Attivita di collaudo

Tenuto conto che il certificato di collaudo sara sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art.
50 comma 7 del D.Igs 36/2023 e dell’art. 28 dell’Allegato 11.14, il compenso €& stato assorbito dalla voce 6.2.
Di seguito si riporta la quantificazione sulla base di quanto previsto dal Codice dei Contratti, in particolare
dall’Allegato 1.13 allo stesso, e dal D.M. 17 giugno 2016 del corrispettivo solamente per le attivita di collaudo

statico che nono possono essere svolte dal Direttore dei lavori che sono pari a 2.650,00 €.

17
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7. ALTRE ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO IN FASE DI AFFIDAMENTO

7.1 Costo presunto delle attivita di supporto tecnico

Tenuto conto che la procedura di affidamento dei lavori, gia avviata, non prevede la costituzione di una
commissione giudicatrice, e che per i servizi professionali si procedera con affidamento diretto, non ci
saranno costi per commissioni giudicatrici.

Considerato che I'importo dei lavori € inferiore alle soglie comunitarie e quello dei servizi &€ di importo inferiore
ad un milione di euro non & obbligatoria la costituzione dei collegi consultivi tecnici e, pertanto, non viene

accontonato alcun costo.

8. ESECUZIONE LAVORI

| lavori verranno eseguiti sulla base del progetto esecutivo verificato, validato e approvato.

18
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9. DEFINIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL’INTERVENTO

Si riporta la stima preliminare del quadro economico complessivo di attuazione dell'intervento, ai sensi
dell’'art. 3 dell’Allegato 1.17 del Codice dei Contratti.

Si precisa che tale documento, di massima, sara soggetto a revisione alla luce delle risultanze delle varie
fasi di approfondimento progettuale, fino alla validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara per

i lavori, fermo restando la totale copertura economica per l'intero finanziamento.

QUADRO ECONOMICO
A) Importo dei Lavori
A1) OG1 228.000,00 €
A2) OG11 114.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 18.000,00 €
TOTALE A (A1+A2+A3+A4)
360.000,00 €
B) Somme a disposizione Amministrazione
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs.36/2023 5.000,00 €
Spese tecniche per incarichi esterni
(escluso oneri previdenziali e IVA) 70.500,00 €
Contributo ANAC
285,00 €
Imprevisti
8.000,00 €
: 0.0 ivo. Tecni
06,00-€
IVA ed oneri spese tecniche incarichi esterni
18.951,00€
IVA Lavori
36.000,00 €
Altri costi
1.264,00 €
TOTALE B
140.000,00 €
TOTALE A+B
500.000,00 €
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10. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA GENERALE DELL'INTERVENTO

Si riporta il cronoprogramma complessivo di attuazione dell’lintervento, con il dettaglio delle tempistiche
previste per le diverse attivita individuate nel presente documento. Si precisa che tale cronoprogramma, di
massima, € stato stimato al fine del rispetto della milestone del 31 marzo 2026 intesa quale conclusione dei

lavori dell'intervento finanziato dal PNRR M4C111.2 e 30 giugno 2026 per I'acquisizione del certificato di
collaudo o regolare esecuzione.

CRONOPROGRAMMA
ATTIVITA’/ < N n © ©
A | | S| o« JF| «| QIR0 S| b bn|DQ]wv|wm|Qfn|8e|l &l o
MILESTONE R I I e s T AT At A B B B Bt B O B Bl B BN B S I U IR B TP BN
5| @ 3| o & g| 2] 3| Ll o|gl el e 2 w2l Ll gl e s C s
o| E| @w| 3| ol 3| 6| €| T w| | E| | E| ®w| 3| o| #| ©| €| S| w| &| E| | E| @
1. attivita di

indagini preliminari
alla progettazione
2. affidamento e
sviluppo della
progettazione fino
al livello esecutivo
3. verifica e
validazione
progetto esecutivo

4. affidamento dei
lavori

5. esecuzione dei
lavori

6. collaudo
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