
DETERMINAZIONE - COPIA - RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE - nr. reg. gen. 753 del 11-07-2023 - Pag. 1 di 9

Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE
SPORTELLO PATRIMONIO, DEMANIO E ATTIVITÀ MANUTENTIVE

DETERMINAZIONE N. 753 DEL 11-07-2023

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO 
SPORTIVO COMUNALE "G. VENTURA" PER IL PERIODO DAL 10.07.2023 AL 
31.12.2023.

Firmatario RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE
ING. LORENZO FRUSCIO

Nr. Reg. Generale 753 del 11-07-2023
Nr. Reg. Emittente 202 del 11-07-2023
C.I.G. Z3E3BBE565
Nr. Reg. Albo Pretorio
Periodo affissione            al           
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IL DIRIGENTE

Sulla base dell’istruttoria espletata da  Luigi Carlo Rocco, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto 
al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre 
situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Municipale n. 103 del 20/05/2020, è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente con decorrenza dal 01/06/2020, modificata con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 148 del 06/05/2021, successivamente aggiornata ed integrata con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 360 del 29/12/2021;

Con atto monocratico sindacale n. 15 del 01/06/2020, modificato con successivo atto monocratico 

sindacale n. 21 del 16/12/2020, aggiornato con Decreto Sindacale n. 33 del 05/07/2021 e con 

successivo Decreto Sindacale n. 43 del 20/12/2021 , e  infine confermato con Decreto Sindacale 

nr. 16 del 05/06/2023, ai sensi degli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000  è stata attribuita  all' arch. 

Giacomo Losapio la responsabilità della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture.

Con atto monocratico del Sindaco n. 7 del 05/02/2021, ribadito con decreto Sindacale n. 44 del 

28/12/2021 e confermato con decreto sindacale nr. 16 del 05/06/2021 , per la Ripartizione di 

competenza cui si riferisce il personale e i servizi attribuiti per effetto dell’aggiornamento della 

macrostruttura ed approvazione del relativo sistema organizzativo di massima dimensione, sono 

state , altresì, attribuite all’arch. Giacomo Losapio  le competenze ai sensi degli artt. 17 e 18 del 

Dlgs. n. 81/2008;

atteso  che con decreto sindacale nr. 21 del 30/06/2023 è stato conferito all’ing. Lorenzo Fruscio a 
decorrere dal 30 giugno 2023 e sino al 30/09/2023 l’incarico di Dirigente della Ripartizione Ambiente e 
Sanità – SUAP-SUA – Trasporti e Mobilità Sostenibile e sulla base del relativo modello organizzativo 
richiamata la sostituzione del Dirigente Pianificazione Programmi ed Infrastrutture in caso di assenza 
temporanea; 

dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 139 del 15/11/2022, esecutiva ai sensi 

di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2023-2025;
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ne seguiva che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 58 del 03/05/2023 si deliberava 

l’esame ed approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 

(NADUP) per il triennio 2023-2025;

rilevato, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 54 del 16/02/2023 ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Ministero dell'Economia e Finanze n. 14 del 16 gennaio 2018 - è stata adottata la proposta degli 

schemi del Programma Triennale 2023/2025 e dell'Elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici e del 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024.

dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29-03-2023 è stato approvato il 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2023/2025 e l’elenco annuale per l’anno 

2023 e il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2023/2024, unitamente alle 

schede richieste dal D.M. 16/01/2018;

dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 60 del 09/05/2023 si approvava il 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 corredato dagli allegati di legge;

dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 143 del 25/05/2023 è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione finanziario per il triennio 2023-2025 , ex art. 169 del Tuel e suoi 

allegati,  redatto in conformità degli stanziamenti definitivi contenuti nel Bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2023-2025  approvato con la citata deliberazione consiliare nr. 60 del 

09/05/2023;

acquisita la relazione del Servizio Patrimonio Demanio ed Attività manutentive datata 29 giugno 

2023 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

atteso che con determinazione dirigenziale della  Ripartizione Tecnica n. 250 del 24.09.2018 si 

approvava il Capitolato Speciale di Appalto per la manutenzione ordinaria delle aree verdi e del 

campo erboso del campo sportivo comunale "G.Ventura";

la procedura di gara è stata esperita a mezzo di piattaforma M.E.P.A. con richiesta di offerta agli 

operatori economici qualificati secondo le categorie lavori previste nell’ambito di tutto il territorio 

nazionale ai sensi dell’art.1 del D.L. 95 del 06.07.2012 convertito con L. n.135/2012 e ai sensi 

dell’art. 56 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo di € 

143.352,00 (di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza) oltre I.V.A. al 22%;
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a seguito di procedura di gara effettuata con Richiesta di Offerta (RdO) mediante piattaforma 

elettronica M.E.P.A. i servizi di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta 

“M.A.P.I.A.” S.r.l. con sede in Bari alla via Caldarola, 125 – P.iva: 04050650722 che ha presentato 

la migliore offerta valutata secondo il criterio del prezzo più basso, offrendo un ribasso del 

42,950% sull’importo a base di gara, giusta Determinazione Dirigenziale n° 30 del 30.01.2019;

con successiva determinazione dirigenziale della Ripartizione Pianificazione Programmi ed 

Infrastrutture n. 224 del 10/03/2023 è stato disposto l’affidamento in continuità con l’appalto 

principale, per il periodo 09/01/2023 - 09/07/2023, nelle more dell’avvio degli interventi di 

realizzazione del nuovo manto erboso sintetico;

Considerato che:

l’affidamento dei lavori in oggetto è prossimo alla scadenza  che corrisponde alla data 

09.07.2023 e si rende necessario continuare ad effettuare interventi manutentivi al manto erboso 

anche in considerazione dell’ultimo intervento di risemina e rigenerazione del tappeto verde 

avvenuto la scorsa primavera;

altresì I‘impianto sportivo “G. Ventura” è utilizzato tutt’oggi per la diverse attività agonistiche, 

quali Rugby dall’associazione ASD Bisceglie Rugby e continua ad essere utilizzato della squadra 

locale del Bisceglie Calcio che disputerà il prossimo campionato di serie “Eccellenza” presso 

l’impianto sportivo in questione;

rappresentato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 299 del 04/11/2021, esecutiva ai 

sensi di legge si è approvato in linea tecnica il progetto definitivo per i “Lavori di ristrutturazione, 

messa a norma e realizzazione manto erboso artificiale approvato dalla Fifa (Fifa Quality Pro) del 

Campo Sportivo Comunale "G. Ventura", pertanto al momento è necessario continuare a 

manutenzionare il manto erboso al fine di poter svolgere le attività agonistiche programmate;

al riguardo ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nel mese di novembre scorso è 

stato validato il progetto esecutivo degli interventi succitati e avviato iter procedurale per la 

redazione degli atti di gara;

precisato che con la determinazione dirigenziale della Ripartizione Ambiente Sanità Suap Sua 

Trasporti e Mobilità Sostenibile nr. 317 del 31.03.2023 si è omologato il risultato di gara ed 

aggiudicato l’appalto per i lavori di che trattasi, ma al momento non è stato formalizzato 

contrattualmente il rapporto tra l’ente appaltante e l’aggiudicatario;
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Vista la disponibilità della ditta attualmente aggiudicataria dei lavori di manutenzione delle 

aree a verde e del manto erboso del campo sportivo a proseguire i lavori manutentivi agli 

stessi patti e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale di nr. 30 del 30.01.2019 dal 

09.01.2023 a partire dal 10.07.2023 al 31.12.2023.

Visto quanto sopra e che trattandosi nella fattispecie della ripetizione di servizi analoghi 

dell’appalto iniziale, già affidati all'operatore economico aggiudicatario, è possibile procedere 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

Visto che, il costo del canone mensile attuale per la manutenzione delle aree verdi e del 

manto erboso del campo sportivo comunale “G. Ventura”, al netto del ribasso offerto in sede di 

gara dalla ditta appaltatrice è pari a € 2.331,39 compreso di oneri della sicurezza e per il 

periodo dal 10.07.2023 al 31.12.2023 si determina un costo di € 13.236,25 oltre iva per un 

importo complessivo di € 16.148,23, come da seguente quadro economico:

Acquisito il CIG numero: CIG. Z3E3BBE565;

Verificato il durc online con scadenza di validità 06/10/2023, che risulta essere regolare;

Visto lo Statuto Comunale;

confermato l’allegato 1) del protocollo di legalità con le relative clausole contrattuali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 

29/06/2017;

QUADRO ECONOMICO

1) Importo Complessivo del canone per il periodo

di cui Oneri per la sicurezza 
Importo soggetto a ribasso

2) Ribasso offerto in sede di gara

3) Importo del canone per il periodo  ribassato

Oneri per la sicurezza 

Importo soggetto a ribasso

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22% 22% x =
Imprevisti ed arrotondamenti

sommano

IMPORTO TOTALE 

13 236,25€         2 911,98€     

788,54€        

42,95%

12 447,71€   

13 236,25€   

2 911,98€      

16 148,23€    

22 607,49€   

788,54€        
21 818,95€   
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Visto il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

dato atto che l’istruttoria della presente determinazione dirigenziale è stata curata dal funzionario tecnico e 

dal responsabile del Servizio Patrimonio Demanio ed Attività Manutentive  e predisposta dal Capo Servizio 

Amministrativo ed Espropri;

altresì è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione per gli istruttori del presente provvedimento 

e da parte del Dirigente della Ripartizione proponente, che quindi non risultano in posizione di conflitto di 

interesse per l’adozione del presente provvedimento;

dato atto che il presente provvedimento è stato redatto per la sua correttezza, completezza dal competente 

Responsabile del Servizio Patrimonio, Demanio ed Attività Manutentive, rispetto al quale non ricorrono 

situazioni di impedimento, né di conflitto d’interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti 

l’obbligo di astensione, in applicazione del Piano della Prevenzione e della Corruzione;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

accertato , ai sensi  dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il citato programma dei 

pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica;

dato atto che, la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel proprio sito web, liberamente scaricabile;

Ritenuto, quindi, di adottare il presente provvedimento, subordinandone l’efficacia al visto di regolarità 

contabile e all’attestazione di copertura finanziaria da rendersi da parte della Ripartizione Finanziaria , ai 

sensi dell’art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

                                                               

                                                                       DETERMINA                                                                    

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione delle aree verdi e del manto erboso del 

campo sportivo comunale “G. Ventura” per il periodo dal 10/07/2023 fino al 31/12/2023, alla 

ditta  “M.A.P.I.A.” S.r.l. con sede in Bari alla via Caldarola, 125 – P. iva: 04050650722, per un 

importo netto di € 13.236,25 compreso di o.s. e oltre IVA per complessivi  € 16.148,23 ai sensi 

dell’art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nelle more dell’avvio degli interventi di realizzazione 

del manto erboso sintetico.
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2) Approvare l’allegato atto di sottomissione, regolarmente sottoscritto in firma digitale dalla 

ditta M.a.p.i.a. srl per accettazione.

3) Approvare la spesa complessiva di € 16.148,23 per i lavori di manutenzione delle aree verdi 

e del manto erboso del campo sportivo comunale “G. Ventura” per il periodo dal 10.07.2023 

fino al 31.12.2023.

4) Prenotare con il presente provvedimento al cap. 4761 del Bilancio 2023-2025, annualità 

2023, l’importo complessivo di € 16.148,23 per i lavori di manutenzione delle aree verdi e del 

manto erboso del campo sportivo comunale “G. Ventura” per mesi 6 (sei) dal 10/07/2023 fino 

al 31/12/2023.

5) Dare atto che, altresì,  con successivo provvedimento si procederà ad assumere impegno 

di spesa a seguito di sottoscrizione del contratto sottoforma di scrittura privata.

6) Subordinare l’efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile e 
all’attestazione di copertura finanziaria da rendersi da parte della Ripartizione Finanziaria ai 
sensi dell’art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Firmatario RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE
ING. LORENZO FRUSCIO

Nr. Reg. Generale 753 del 11-07-2023
Nr. Reg. Emittente 202 del 11-07-2023
C.I.G. Z3E3BBE565
Nr. Reg. Albo Pretorio
Periodo affissione            al           

11-07-2023 IL DIRIGENTE
F.TO ING. LORENZO FRUSCIO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il dirigente Ing. Lorenzo Fruscio che assume l’atto dichiara:
- Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00
- Che non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.

11-07-2023
Il Dirigente
F.to Ing. Lorenzo Fruscio

REGOLARITA’ CONTABILE

DET. 753 del 11-07-2023 Euro    16.148,23
RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED 
INFRASTRUTTURE
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
"G. VENTURA" PER IL PERIODO DAL 10.07.2023 AL 31.12.2023.
11-07-2023

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE FINANZIARIA
F.to dott. Angelo Pedone

PRENOTAZIONE DI SPESA

REG. N. 1449/2023
P.I.C. U.1.03.02.09.012
CAP. 4761/2023
IMPORTO € 16.148,23

Si attesta la copertura finanziaria della 
prenotazione contabile ai sensi del 
punto 5.1 del principio contabile 
applicato 4/2 all.dLgs.118/2011.

Copia conforme all'originale

Bisceglie, Il Responsabile
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