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1. PREMESSA

11 presente elaborato, ¢ stato redatto ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, dell’art. 33 “Documenti componenti il progetto esecutivo” e dell’art. 34
“Relazione generale del progetto esecutivo” del Decreto del Presidente della Repubblica n.
207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ¢ s.m.i. in relazione all‘intervento di
“Adeguamento rete di fognatura pluviale nel centro storico” del comune di Bisceglie (BAT).



2. INTRODUZIONE

Oggetto della presente relazione € la progettazione del completamento e dell’adeguamento
della fognatura pluviale presso il comune di Bisceglie.
In generale le reti di drenaggio urbano hanno la funzione di allontanare dal centro abitato le
acque in eccesso, quali quelle di pioggia e quelle di scarico domestiche e industriali. Le acque
di pioggia e quelle che potrebbero infiltrarsi nella rete fognaria dalla falda sotterranea sono
indicate come acque bianche, mentre quelle di scarico come acque nere. Le reti fognarie si
distinguono in base alla diversa canalizzazione delle acque che trasportano, e nello specifico
in miste, dove le acque di origine meteorica e quelle nere vengono convogliate in un unico
collettore, e separate, in cui si prevede il dimensionamento di due collettori separati. Nel caso
in esame, si provvedera al dimensionamento di una rete separata, dimensionando un canale
per le acque bianche e uno per quelle nere. Una rete di drenaggio urbano é costituita da
diversi collettori che individuano un tronco principale e dei tronchi secondari, il cui
funzionamento idraulico é assimilabile a quello di un canale a superficie libera. Vi sono, poi,
dei punti di confluenza in cui sono collegati i canali. In base al numero di collettori, la rete
puo essere piu 0 meno ramificata. Infine, le acque vengono convogliate ad un recapito finale,
che si identifica in un corpo idrico ricettore, magari a valle di un processo di depurazione
finalizzato all’abbattimento delle concentrazioni di alcuni parametri inquinanti. Piu in
particolare, € possibile identificare:
- Le fogne, canalizzazioni elementari che raccolgono le acque e le immettono nei
collettori; le connessioni tra gli edifici e la fogna vengono realizzate mediante “corsetti
di allacciamento”, nei quali scaricano direttamente le tubazioni sub-verticali che
partono dagli apparecchi nelle case;
- | collettori, canalizzazioni principali che raccolgono le acque provenienti dalle fogne e
le convogliano all’emissario;
- L’emissario, canale che collega la rete fognaria con il recapito finale.
La rete fognaria viene realizzata con canali a pelo libero, per consentire un miglior
convogliamento delle acque di pioggia, una areazione, necessaria per la presenza di sostanza
organica putrescibile, una limitata fuoriuscita dei reflui in caso di rottura. Dipendendo dalla
conformazione altimetrica del terreno, occorre garantire che lo scorrimento dell’acqua da
monte verso valle avvenga per perdita di energia potenziale gravitazionale.
Alla rete fognaria vengono richiesti due fondamentali requisiti, espressi in termini di

funzionalita e di affidabilita. Tali requisiti sono esplicitati sostanzialmente nella definizione di



limiti, sia massimi che minimi, alla velocita delle acque nelle canalizzazioni. Nei periodi
piovosi, nei quali la portata raggiunge valori massimi, bisogna evitare velocita troppo elevate
che comporterebbero erosioni all’interno degli spechi, per questo il valore massimo della
velocita e fissato pari a 5 m/s. Inoltre nei periodi in cui confluiscono nella fogna solo le
portate nere, e quindi raggiungono un valore minimo, le velocita non devono essere troppo
basse onde evitare la sedimentazione di materiale solido sul fondo del canale, che andrebbero
a diminuire la sezione utile dello speco e comporterebbero dei problemi dal punto di vista
igienico sanitario in quanto le particelle sedimentabili sono altamente putrescibili e durante il
processo di putrefazione si liberano sostanze fortemente corrosive ed inquinanti; al fine di
evitare sedimentazioni, quindi, il limite inferiore della velocita é fissato pari a 0,5 m/s. Inoltre,
bisogna far si che il grado di riempimento delle canalizzazioni sia tale da permettere la
corretta aerazione della fogna ed evitarne I’andata in pressione, a tali fini il grado di
riempimento massimo accettabile con un tempo di ritorno pari a 10 anni viene fissato pari
all’80%.

Nel presente progetto esecutivo circa i lavori di “Adeguamento della rete di fognatura
pluviale nel Centro Storico” del Comune di Bisceglie vengono recepite le prescrizioni dettate
dal MIBAC - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia -giusto Prot. n. 1176 del 06/02/2020- nonché le disposizioni di
ordine nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di rispettare pienamente gli strumenti di pianificazione
e programmazione vigenti sul territorio di intervento, ovvero la normativa nazionale e

regionale.



3.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel progetto in esame, gli interventi previsti riguardano:

Realizzazione ex novo di alcuni tronchi della rete di collettamento delle acque
bianche, per una lunghezza di circa 625 m;

Realizzazione ex novo di alcuni tronchi della rete di collettamento delle acque nere,
per una lunghezza di circa 135 m;

Sostituzione di parte della rete di collettamento delle acque nere esistente per un tratto
pari a 200 m;

Sostituzione di una parte di rete idrica esistente per un tratto pari a 125 m,
Realizzazione di due vasche di trattamento delle acque di prima pioggia con relativa
condotta di scarico;

Realizzazione di una riserva idrica da 20.000 litri;

Trincee di drenaggio acque superficiali;

Adeguamento delle pluviali che devono essere innestate nei nuovi tratti di collettori
per le acque bianche.

Nel dettaglio, gli interventi, divisi per strade, sono i seguenti:

Realizzazione di una rete fognaria ex novo adibita alla canalizzazione delle acque nere
in via cardinale dell’Olio e su strada Cerriglio;

Realizzazione di una rete fognaria ex novo adibita allo smaltimento delle acque
meteoriche in via Cardinale dell’Olio, in Largo San Matteo, su strada Quagliarella,
arco Azzella, in via Lamantea, in via Maestro Brizio, in via Pendio San Rocco, in vico
Il La Pergola e in via Trento;

Sostituzione della fognatura nera esistente su strada Quagliarella, arco Azzella e vico |
La Pergola e in via pendio San Rocco;

Installazione di vasche di trattamento delle acque all’interno del Parco delle
Beatitudini;

Realizzazione di una riserva idrica da 20.000 litri all’interno del parco delle

Beatitudini.

Il progetto definitivo circa i lavori di “Adeguamento della rete di fognatura pluviale nel

Centro Storico” del Comune di Bisceglie € stato preventivamente sottoposto all’attenzione

del MIBAC - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di

Barletta-Andria-Trani e Foggia, il quale -giusto Prot. n. 1176 del 06/02/2020- ha autorizzato detti



interventi salvo I’attuazione di determinate prescrizioni da recepire nel progetto esecutivo,
ovvero nella realizzazione delle opere.

In particolare, nel corpo della nota ricevuta dal MIBAC - Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, recante Prot. n. 1176 del
06/02/2020 e oggetto “Bisceglie (BT) — Adeguamento della rete di fognatura pluviale nel
centro storico. Importo complessivo lavori: € 556.195,68 — Progetto definitivo. Richiedente:
Citta di Bisceglie. Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs.
42/04. PARERE FAVOREVOLE " si legge, testualmente: “[...] questa Soprintendenza [...]
ritiene di poter esprimere parere favorevole ai lavori previsti dal progetto definitivo in
oggetto, subordinando il rilascio dell ‘autorizzazione definitiva ex art. 21 del D.Lgs. 42/04
all’inoltro del progetto esecutivo che recepisca in dettaglio le prescrizioni sottoindicate:

e Le opere interrate previste nel “Parco delle Beatitudini” -nello specifico il bacino di
drenaggio e la vasca di trattamento- dovranno essere traslate leggermente piu a sud,
nella parte del parco priva di vegetazione e pavimentata, in modo da non alterare
|’assetto botanico-vegetazionale del parco stesso e il suo legame percettivo
consolidato con | ‘area dei bastioni;

e Tutte le basole rimosse durante i lavori, dovranno essere numerate e accatastate in
vista della loro successiva ricollocazione in situ, al fine di garantire la continuita
materica e tipologica della pavimentazione esistente;

e Tutte le attivita di scavo per la posa delle opere, al di sotto dei piani stradali,
dovranno essere effettuate con |’assistenza archeologica continuativa, attivita per la
quale dovra essere prevista apposita voce di spesa nel progetto esecutivo. Le attivita
potranno essere affidate ad impresa con qualificazione OS 25 e ad archeologo di |
livello ai sensi del DM 244/2019.”

Pertanto, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Soprintendenza, si € provveduto a
dislocare leggermente pit a sud rispetto alla posizione indicata nel progetto definitivo le opere
previste nel Parco delle Beatitudini. Nel dettaglio, la vasca di trattamento delle acque di prima
pioggia e la riserva idrica saranno realizzate in corrispondenza dell’area pavimentata, al fine
di non alterare I’assetto botanico-vegetazionale del Parco stesso, ovvero il suo legame
percettivo consolidato con I’area dei bastioni. La nuova collocazione delle opere ut supra
secondo una linea marginale consente una linearita nello sviluppo dell’impianto fino al
collegamento all’asta pluviale e al ricettore finale, nonché un’ottimizzazione nella

distribuzione degli spazi interni al Parco.



Infine, si precisa che 1’osservanza delle misure restrittive emanate dal Governo -mediante il
D.P.C.M del 8.03.2020 e ss.mm.ii.- circa il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ha comportato una revisione della stima dei costi della
sicurezza e un aumento degli stessi rispetto a quanto stabilito in sede di progetto definitivo, al
fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrita degli ambienti di lavoro. Difatti,
il D.P.C.M del 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. recante le “Misure di contenimento del contagio per
lo svolgimento in sicurezza delle attivita produttive industriali e commerciali” consente
I’attivita nei cantieri edili previa adozione di determinate misure restrittive di sicurezza, atte a
contrastare e contenere la diffusione del COVID-19. L’adozione di tali misure nell’ambiente
di lavoro, descritte nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento -parte integrante del presente
progetto- e, in particolare, nell’elaborato A.6a “Piano di Sicurezza e Coordinamento —
Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID19 in cantiere ” implica una variazione dei costi
della sicurezza rispetto a quanto definito in sede di progettazione definitiva. Per maggiori

dettagli si rimanda agli elaborati economici componenti il presente progetto esecutivo.



4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE VASCHE DI TRATTAMENTO

Per il dimensionamento delle vasche di prima pioggia si seguono i due seguenti criteri: il
primo non tiene conto delle caratteristiche del corpo idrico ricettore e il secondo analizza in
modo integrato il sistema fognario e il corpo idrico ricettore. L’acqua di scarico raccolta dai
pozzetti, dalle griglie e dalle pluviali arrivera alla vasca, attraversando il pozzetto scolmatore
ed affluira nella vasca di raccolta e stoccaggio dell’acqua di prima pioggia fino a riempirla;
per decantazione, dalle acque di prima pioggia verranno separate sabbie, terricci e tutte le
altre materie sedimentabili trascinate dall’acqua, le quali si accumuleranno sul fondo vasca.
Una volta riempita la vasca, e quindi raggiunto il massimo livello, un otturatore a
galleggiante, situato nella tubazione di ingresso, chiudera automaticamente |’accesso
all’acqua successiva, I’acqua di seconda pioggia. Questo procedimento di smaltimento di
acqua di prima pioggia € necessario affinché i ricettori finali abbiano il tempo di ricevere tutte
le quantita derivanti dalle precipitazioni meteoriche del luogo, che nell’assieme simultaneo
risulterebbero superiori alla loro potenzialita di recepimento e smaltimento.

Internamente alla vasca e prevista in ingresso la griglia fissa oltre la quale e presente il
comparto di sedimentazione e dei setti di compartimentazione idraulica idonei a favorire il
deposito del materiale solido. In corrispondenza di ciascuno dei setti, un chiusino di accesso

in superficie consentira le operazioni di manutenzione o pulizia dei materiali solidi depositati.
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